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Proyectos transformadores para la promoción de la bioceonomía ligada al ámbito 
forestal y la contribución a la transición ecológica en el marco del Plan de 

Recuperación, transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea-
Nextgeneration.eu 

“Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la ganadería 
extensiva en el Geoparque UNESCO Las Loras en Castilla y León” 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CASA DEL PASTOR DE 
CASTRECÍAS VINCULADA A LA ACCIÓN Nº5 DEL PROYECTO LABORATORIO GAD-EX: 
“MEJORA DE LA CASA DEL PASTOR DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS 
TRASHUMANTES Y SIGUIENDO EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CUMPLIENDO LAS 
CARATERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA Y SUS PRESTACIONES, Y LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 
SOLUCIONLES ADOPTADAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO, CUMPLIENDO CON EL PROYECTO 
REDACTADO POR LA EMPRESA ADEMÁS PROYECTOS (AD+ PROYECTOS S.L.)  

ADEMÁS PROYECTOS S.L. ha redactado el “Proyecto Básico y de Ejecución de mejora de 
la casa del pastor de Castrecías como instalación para ganaderos trashumantes” por 
encargo de la Asociación ADECO CAMINO, que forma parte del consorcio de entidades 
que impulsan el proyecto “Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad 
a través de la ganadería extensiva en el Geoparque UNESCO Las Loras en Castilla y León”. 

 
ANTECEDENTES: 

 

En la Orden TED/408/2023, de 24 de abril, la Fundación biodiversidad publicó la 
convocatoria de subvenciones para el apoyo a proyectos transformadores para la 
promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y la contribución a la transición 
ecológica en el marco del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia y 
financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU publicada en el Boletín Oficial del 
Estado número 58, de fecha 25 de abril de 2023. En febrero de 2024 se resolvió y publicó 
conceder dichas ayudas, resultando adjudicatario, entre otros, el proyecto “Laboratorio 
GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la ganadería extensiva en 
el Geoparque UNESCO Las Loras en Castilla y León”.  

En dicho Proyecto se contempla, como una de las acciones (A5) consiste en la “MEJORA 
DE LA CASA DEL PASTOR DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS 
TRASHUMANTES, en la parcela urbana con referencia catastral 1593803VN0219S0001KY, 
de calle Iglesia nº2 de Castrecías (Burgos)”, cuyo objetivo persigue dignificar las 
condiciones laborales y estanciales de pernoctación de los ganaderos trashumantes a fin 



         
   

Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la ganadería 
extensiva en el Geoparque Unesco “Las Loras” en Castilla y León 

2 
Laboratorio Gad-Ex cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 
 
 

de incidir directamente en una reducción del coste y una mayor seguridad de que se 
siga produciendo la trashumancia. Según la información catastral la casa del pastor de 
Castrecías se corresponde con una edificación de uso residencial que consta de dos 
plantas, que se incluye en una parcela de 91 m2 de superficie y que se encuentra 
actualmente en un estado ruinoso. En la descripción inicial de la Acción, por parte de 
Adeco Camino, se contempla la restauración frente a la demolición y nueva edificación, 
por mantener el valor de la tradición en el lugar e intentar dar a esta medida práctica un 
plus de identidad y valor de lo rural.  

El encargo recibido de la Asociación promotora del proyecto propone inicialmente una 
reforma que consta de las siguientes actuaciones:  

1. Demociones y desmontajes de cubiertas, tabiques y forjados interiores  

2. Sellado, cosido de grietas en muros; refuerzo de muros y hastiales  

3. Zuncho perimetral de hormigón en coronación de muros  

4. Estructura de madera en cubierta y forjados interiores  

5. Cubierta ligera con teja árabe  

6. Carpintería interior y exterior en puertas y ventanas  

7. Fontanería, cocina y baño  

8. Electricidad  

9. Acabados interiores y exteriores en muros, tabiques y solados  

10. Zona verde exterior  

11. Dotación básica de mobiliario y equipamiento de cocina, baño, salón y dormitorios 

En febrero de 2024 el Órgano Instructor, en uso de las atribuciones que le están delegadas 
por acuerdo de Patronato de la Fundación Biodiversidad de 23 de julio 2020, contando 
con la previa autorización de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, resuelve:  
 
«Primero. Conceder las ayudas destinadas para el apoyo a proyectos transformadores 
para la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y la contribución a la 
transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
- Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU para el ejercicio 2023, a los 
proyectos y entidades relacionados en el Anexo I por las cuantías reflejadas.» 
 
En dicho ANEXO I, se publica como proyecto adjudicatario de la convocatoria el 
“Laboratorio GAD-EX: Acciones de mejora de la biodiversidad a través de la ganadería 
extensiva en el Geoparque UNESCO Las Loras en Castilla y León”, con código BF173 (en 
adelante GAD EX). 
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El proyecto está formado por un consorcio por parte de las siguientes entidades: 

 ARGEOL - Asociación para la Reserva Geológica de Las Loras. 
 Centro tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA) 
 FUNDACION ENTRETANTOS. 
 Asociación para el Desarrollo Rural de las Comarcas Circundantes al Camino de 

Santiago (ADECO-CAMINO). 
 Agrupación Comarcal de Desarrollo de la Montaña Palentina. 

 

 
CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA 1ª. OBJETO, CALIFICACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 

El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las prescripciones técnicas y 
administrativas en que se ha de desarrollar la CONTRATACIÓN DE LA OBRA QUE EJECUTA 
EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA CASA DEL PASTOR DE 
CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS TRASHUMANTES VINCULADA A LA 
ACCIÓN Nº5 DEL PROYECTO LABORATORIO GAD-EX: “MEJORA DE LA “CASA DEL PASTOR” 
DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS TRASHUMANTES, en la parcela 
urbana con referencia catastral 1593803VN0219S0001KY, de calle Iglesia nº2 de 
Castrecías (Burgos). 

Esta acción se encuentra sujeta a subvención mediante Resolución de la dirección de la 
Fundación Biodiversidad F.S.P. de la “Convocatoria de subvenciones para el apoyo a 
proyectos transformadores para la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito 
forestal y la contribución a la transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, 
transformación y Resiliencia y financiado por la Unión europea” 

El presente pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de prescripciones 
técnicas particulares (PPT, proyecto adjunto) tienen carácter contractual, por lo que 
deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto 
de formalización del contrato. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el PCAP, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 
CLÁUSULA 2ª. OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES A 
SATISFACER 

 
Objeto del contrato: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DE 
MEJORA DE LA CASA DEL PASTOR DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA 
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GANADEROS TRASHUMANTES VINCULADA A LA ACCIÓN Nº5 DEL PROYECTO 
LABORATORIO GAD-EX: “MEJORA DE LA “CASA DEL PASTOR” DE CASTRECÍAS COMO 
INSTALACIÓN PARA GANADEROS TRASHUMANTES 

La contratación de esta obra está motivada para garantizar el compromiso de la acción 
Nº5 del proyecto “LABORATORIO GAD-EX” denominada: MEJORA DE LA “CASA DEL 
PASTOR” DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS TRASHUMANTES cuyo 
objetivo persigue dignificar las condiciones laborales y estanciales de estanciales de 
pernoctación de los ganaderos trashumantes, que incluso pueda trasladarse junto con su 
familia, incide directamente en una reducción del coste, una mejora de las condiciones 
y una mayor seguridad de que se siga produciendo la trashumancia. 

Actualmente una Junta Vecinal como Castrecías con apenas 20 vecinos censados no 
dispone de recursos económicos para financiar las obras de reforma de la casa del 
pastor. En este sentido, indicar que La Diputación de Burgos solo ayuda a edificios rurales 
destinados a uso como Centro Social, quedando fuera otros edificios como en este caso 
corresponde a la casa del pastor de Castrecías. 

Se establece una relación directa entre la reforma de la casa del pastor y el 
mantenimiento de la trashumancia, además de una posible mejora en la cuantía 
económica a percibir por la Junta Vecinal de Castrecías por ofertar un aprovechamiento 
más ventajoso para los pastores trashumantes de los pastos de verano al incluir la casa 
del pastor para su hospedaje. 

La Asociación ADECO CAMINO no dispone de medios técnicos ni profesionales 
cualificados para desarrollar los trabajos que se requieren para la correcta ejecución de 
la acción, por lo que se hace imprescindible la contratación en este caso de la 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA CASA 
DEL PASTOR DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS TRASHUMANTES. 

Es objeto de este Proyecto Básico y de Ejecución la definición de las características 
generales de la obra y sus prestaciones, y la justificación de las soluciones adoptadas en 
el diseño del edificio destinado a “casa del pastor” de Castrecías como instalación para 
ganaderos trashumantes. 2.2. Emplazamiento y entorno físico Emplazamiento Dirección: 
C/ De la Iglesia, nº2 Localidad: Castrecías (Rebolledo de la Torre. Burgos). C.P.: 34492 
Entorno físico El proyecto se localiza en una parcela situada en el casco urbano de la 
pequeña localidad de Castrecías y da frente por el sur a la Calle de La Iglesia y por el 
norte a camino vecinal público. Es propiedad de la Junta Vecinal de Castrecías y 
comprende un edificio residencial de dos plantas, hoy en estado de ruina, que ocupa 
83,70 m2 dentro de una parcela de forma aproximadamente rectangular de 245 m2, todo 
ello según la información topográfica recientemente actualizada. La parcela presenta 
un acusado desnivel de entre 3 y 4 metros entre las vías norte y sur, para una profundidad 
de parcela de unos 22 m. (Pendiente media en torno al 16%).  
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Por su lindero lateral oeste linda con otra finca particular de similar desnivel entre las calles 
al norte y al sur. Mientras que por el lado situado al este limita con terreno público sin 
urbanizar que es contigua a una finca en la que se emplaza una nave de almacenaje de 
uso agrícola para cuya construcción se explanó en su día la parcela a la cota de la calle 
de la Iglesia, de lo que resulta un acusado talud en la linde entre ambas fincas.  

Se sitúa la edificación en la parte más alta de la parcela con frente al camino norte 
respecto al que se encuentra parcialmente soterrada, y fachada principal al sur. La Calle 
de la Iglesia, a la que la finca da frente por su lado sur, se encuentra pavimentada y 
cuenta con las redes de abastecimiento, saneamiento y distribución de electricidad que 
dan servicio al inmueble. El camino situado al norte se encuentra sin pavimentar, si bien 
es asimismo practicable como acceso a la finca (tanto rodado como peatonal). Ref. 
Catastral: 1593803VN0219S0001KY  

Características físicas y urbanísticas de la parcela.  

Superficie y geometría. (Plano topográfico).  

La realidad física de la finca, su superficie y geometría, no estaba correctamente 
reflejada en la información catastral disponible en el momento de redactar este 
proyecto. Es por ello que la Junta Vecinal de Castrecías ha iniciado un procedimiento de 
rectificación catastral a fin de disponer de una descripción gráfica catastral acorde con 
la realidad.  

Ello ha supuesto, entre otras cosas, la realización de un Estudio Topográfico (elaborado 
por la empresa Topobur - Gestión del Territorio en octubre de 2024) que comprende el 
deslinde del perímetro de la finca y su topografía y que es el que se ha suministrado a los 
redactores para servir de base topográfica para la redacción de este Proyecto.  

La superficie de parcela resultante, a partir de dicha información es de 245 m2 (en lugar 
de los 91 que hasta ahora recogía el Catastro). Dentro de ella la edificación conocida 
como “casa del Pastor” ocupa una superficie de terreno de 83,70 m2 PROYECTO BÁSICO 
Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA CASA DEL PASTOR DE CASTRECÍAS COMO 
INSTALACIÓN PARA GANADEROS TRASHUMANTES. C/ De la Iglesia, nº2. 34492 CASTRECÍAS 
(REBOLLEDO DE LA TORRE. BURGOS).  

PROMOTOR: ASOCIACION ADECO CAMINO. ARQUITECTOS: ADEMAS PROYECTOS, S.L.P. 
Florentino Díez Sacristán e Ignacio Vela Cidad.  

MEMORIA DESCRIPTIVA  

Servicios urbanos: condición de solar. El solar es urbano y cuenta con los siguientes 
servicios: - Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, 
y se encuentra pavimentado. Como se ha explicado la finca da acceso a dos vías 
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públicas, situadas al norte y al sur, de las cuales la Calle de la Iglesia, situada al sur se 
encuentra urbanizada y pavimentada.  

Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de 
abastecimiento, y cuenta con canalización y acometida, por la Calle de la Iglesia. - 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela a la Calle 
de la Iglesia, conectado a la red interior de la primitiva vivienda mediante la 
correspondiente acometida. 

Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea 
de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar.  

Normativa urbanística.  

Marco Normativo. - Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. - 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. - Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. - Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. (Texto modificado en vigor desde 30 de 
diciembre 2008) - Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León. (Texto modificado, 17 de agosto 2009)  

Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. - Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. Según establece el Decreto 1000/2010 
sobre visado colegial obligatorio en su artículo 2 es obligatorio el visado del proyecto de 
ejecución para poder dar comienzo a las obras una vez obtenida la Licencia Municipal.  

Planeamiento urbanístico vigente y Condiciones particulares de aplicación. Castrecías 
pertenece al municipio de Rebolledo de la Torre, el cual carece de planeamiento por lo 
que son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito 
Provincial de Burgos, aprobadas definitivamente por Orden de 15 de abril de 1996, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León 
y publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de 9 de mayo de 1996 y sus posteriores 
modificaciones.  

Estas Normas tienen como objetivo básico establecer una ordenación urbanística mínima 
en los municipios menores de la provincia de Burgos.  

De acuerdo con el artículo 5º de las NNSS puede considerarse que la parcela tiene la 
condición de suelo urbano por estar en contacto con la malla urbana y contar con los 
siguientes servicios urbanos: 1º Acceso por vía de uso y dominio público, integrada en la 
malla urbana y transitable por vehículos automóviles.  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA CASA DEL PASTOR DE CASTRECÍAS 
COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS TRASHUMANTES. C/ De la Iglesia, nº2. 34492 
CASTRECÍAS (REBOLLEDO DE LA TORRE. BURGOS). PROMOTOR: ASOCIACION ADECO 
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CAMINO. ARQUITECTOS: ADEMAS PROYECTOS, S.L.P. Florentino Díez Sacristán e Ignacio 
Vela Ciudad. MEMORIA DESCRIPTIVA 6 6 2º Abastecimiento de agua mediante red 
municipal de distribución disponible a una distancia máxima de 25 metros medidos desde 
la alineación de la parcela a la vía pública.  

Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a 
una distancia máxima de 25 metros medidos desde la alineación de la parcela a la vía 
pública.  

Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una 
distancia máxima de 25 metros de la parcela medidos desde la alineación de la parcela 
a la vía pública.  

En el Capítulo II de las NNSS se fijan las Condiciones de la edificación en Suelo Urbano, 
estableciéndose dos ámbitos de ordenanza con carácter general: - La Ordenanza de 
Edificación en Cascos Urbanos. - La Ordenanza de Edificación en Áreas de Borde. Dadas 
las características de la edificación proyectada, que supone la reedificación de un 
edificio existente, hoy en ruinas sobre su misma estructura muraria, con aprovechamiento 
de los elementos viables de la edificación que se sustituye, se considera de aplicación la 
Ordenanza de Edificación en Cascos Urbanos, cuyo contenido se desarrolla en los 
artículos 10 a 17 de las Normas.  

A modo de resumen esta ordenanza establece las condiciones relevantes siguientes: 

  Dimensión mínima de parcela: 200 m2 (art 11). (La parcela en que se emplaza el edificio 
resulta ser de 245 m2)  

 Alineaciones (art 12). Las alineaciones son las definidas por la edificación existente, que 
no se alteran respecto del volumen preexistente. Ello resulta en que la edificación 
mantiene su alineación al frente de parcela que da al camino público situado al norte, 
mientras que se retranquea respecto del frente a la calle sur. Esta concreta configuración 
de volumen y alineaciones no es otra que la de la edificación tradicional existente. No se 
supera el fondo de 20 m desde la alineación de parcela situada al norte. 

 Cuerpos volados (art 13). La edificación proyectada carece de cuerpos volados. 

 Ocupación máxima. La ocupación máxima permitida es del 60% de la superficie de 
parcela para manzanas formadas por edificaciones aisladas (art 14). Siendo la 
ocupación proyectada de 83,70 m2 sobre 245 m2 de que dispone la parcela (= 34%). Aun 
considerando la superficie ocupada por la posible construcción de tejavana en la parte 
sur de la parcela añadiríamos 36,07 m2, resultando una ocupación total de 119,77 (=49%, 
aún inferior al 60% permitido). 
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 Altura máxima (art.15). La edificación proyectada es de planta baja más un piso, con 
altura inferior a 7 metros (medida al alero). La cumbrera sobrepasa en 1,55m y 2,84 m a 
los aleros norte y sur respectivamente, muy lejos del máximo de 4,5 m. autorizados.  

 Cubiertas (art 16). La cubierta proyectada es de faldones inclinados, a dos aguas 
(configuración similar al edificio preexistente) con pendiente del 40% y cobertura de teja 
cerámica.  

Ficha urbanística. Se adjunta ficha urbanística con resumen de las condiciones 
urbanísticas aplicables y justificación de su cumplimiento. PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA CASA DEL PASTOR DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN 
PARA GANADEROS TRASHUMANTES. C/ De la Iglesia, nº2. 34492 CASTRECÍAS (REBOLLEDO 
DE LA TORRE. BURGOS). PROMOTOR: ASOCIACION ADECO CAMINO. ARQUITECTOS: 
ADEMAS PROYECTOS, S.L.P. Florentino Díez Sacristán e Ignacio Vela Cidad. MEMORIA 
DESCRIPTIVA 7 7 F i c h a U r b a n í s t i ca 
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CLÁUSULA 3ª. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO. 

La mejora de la casa del pastor de Castrecías es, como se ha explicado más arriba, una 
de las actuaciones que se enmarca en el proyecto “Laboratorio GAD-EX” de mejora de 
la biodiversidad a través de la ganadería extensiva en el Geoparque UNESCO Las Loras. 
Su objetivo persigue dignificar las condiciones laborales y estanciales de pernoctación de 
los ganaderos trashumantes a fin de incidir directamente en una reducción del coste y 
una mayor seguridad de que se siga produciendo la trashumancia. En la descripción 
inicial de la Acción, por parte de Adeco Camino, se contempla la "restauración frente a 
la demolición y nueva edificación, por mantener el valor de la tradición en el lugar e 
intentar dar a esta medida práctica un plus de identidad y valor de lo rural”. En 
coherencia con estos objetivos, pero teniendo en cuenta el estado de ruina general de 
la construcción tradicional existente, el proyecto contempla una fase inicial de desmonte 
o demolición parcial de las partes inestables del edificio (la cubierta y forjados interiores, 
los muros de la segunda planta y parte de los de la planta baja) que permita sin embargo 
mantener y consolidar aquellas partes que se consideran viables: - los pórticos de madera 
de planta baja (pies derechos y vigas principales), - parte de los muros de mampostería 
de la planta baja que pueden aún considerarse viables para su consolidación, - el 
arranque de todos los muros de planta baja, manteniendo con ello la traza completa del 
edificio preexistente. Se contempla en una segunda fase el 
acondicionamiento/urbanización interior de la finca, realizando los movimientos de tierras 
y estructuras de contención que permitan garantizar la estabilidad del terreno en que se 
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asienta la parte edificada y el acceso a la nueva vivienda. Se aborda por último la 
reconstrucción de la parte edificada, sobre la misma traza preexistente e incorporando 
los elementos viables de la anterior construcción. Se trata de un edificio que se 
reconstruye con morfología similar, con muros perimetrales de fábrica, entramados 
interiores de madera y cubierta a dos aguas, que aloja en su interior un programa de 
vivienda convencional. 

Descripción general de las fases de que consta el proyecto. 

El proyecto contempla tres partes diferenciadas:  

1. Demolición del edificio existente con recuperación de elementos viables para su 
posterior reutilización (muros de mampostería en planta baja y entramado de pies pilares 
y vigas principales de madera en planta baja).  

2. Acondicionamiento de la parcela mediante movimientos de tierra y estructuras de 
contención a base de muros de hormigón y gaviones de piedra. Se contempla un 
vaciado en la zona frontal de la parcela, que permita construir un muro de contención, 
imprescindible para la estabilidad del terreno bajo la esquina sur este del edificio. Se 
vaciará asimismo una banda adyacente a la fachada norte, actualmente soterrada 
parcialmente, de manera que esta fachada deje de estar en contacto directo con el 
terreno y pueda dotarse de las condiciones de estanquidad y salubridad adecuadas 
para su uso. El resto de la parcela se limpiará y rasanteará mediante pequeños 
movimientos de tierra y pequeñas contenciones para habilitar las adecuadas pendientes 
y accesos. 

3. Reedificación del edificio preexistente como vivienda para los ganaderos 
trashumantes. La vivienda proyectada consiste en la reedificación de un edificio 
existente, hoy en ruinas sobre su misma estructura muraria, con aprovechamiento de los 
elementos viables de la edificación que se sustituye. El edificio se dispone de forma 
exenta, alineando su fachada norte a terreno público por el que discurre un camino 
vecinal. Constructivamente el edificio consta de un cerramiento perimetral formado por 
muros de carga, con la misma traza del edificio preexistente, integrando los arranques de 
los muros de mampostería y las partes viables de estos en su planta baja que se completa 
con muro a base de bloques de termoarcilla y zunchos de hormigón al nivel de apoyo 
del forjado de planta y del entramado de cubierta. Se disponen entramados interiores de 
madera para la formación del forjado intermedio y del entramado de cubierta, a dos 
aguas. El cerramiento se completa con panel aislante tipo sándwich bajo cobertura de 
teja cerámica sobre rastreles en cubiertas, y con trasdosados interiores de ladrillo y 
aislamiento térmico en cerramientos y carpinterías exteriores de PVC en huecos. La planta 
baja se asentará sobre solera ventilada evitando el cointacto directo con el terreno. Las 
particiones interiores son de ladrillo cerámico y carpinterías de madera, con acabados 
convencionales a base de yesos en paramentos verticales, alicatados en cuartos 
húmedos y solados de gres. 
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Estará dotado con las correspondientes instalaciones de saneamiento, fontanería, 
electricidad y calefacción (mediante suelo radiante conectado a caldera de biomasa 
para la climatización y ACS). La distribución funcional se corresponde con un programa 
de vivienda que incluye salón, cocina, comedor, aseos y dormitorios, además de un 
espacio de servicio que permita un acceso con ropa de trabajo y almacenaje de enseres, 
independiente de la vivienda, pero vinculado a esta (diferenciando así un “acceso 
convencional” y un “acceso de trabajo”. En la parte frontal de la finca se contempla la 
posibilidad de disponer de un sotechado o tejavana, al abrigo de la estructura de 
contención, que permitiría disponer de espacio de almacenaje de productos y útiles 
relacionados con la actividad ganadera, así como perros pastores. 

Programa de necesidades 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar en el presente 
Proyecto, consiste en una vivienda que permita dignificar las condiciones laborales y 
estanciales de pernoctación de los ganaderos trashumantes, que incluso puedan 
trasladarse con su familia. Se trata además de mantener el valor de la tradición en el lugar 
e intentar recuperar el patrimonio edificado común de la localidad dando así a esta 
pequeña vivienda un plus de identidad y valor de lo rural. 

Dirección Facultativa 

La duración de los trabajos de Dirección Facultativa, salvo resolución expresa, se 
extenderá al tiempo establecido en el contrato de ejecución de la obra y hasta la 
liquidación de la misma, si bien se incluirá dentro de la duración del contrato la redacción 
de los informes exigidos al expirar el plazo de la garantía de las obras. 

La persona adjudicataria ostentará la representación permanente de la Administración, 
en lo referente a las obras objeto de este contrato, ante la empresa encargada de su 
ejecución y los Organismos y Entidades Oficiales o particulares, debiendo ajustarse en su 
trabajo a los siguientes principios y normas de actuación: 

- La dirección facultativa de las obras se ajustará a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y a todas las Normas vigentes que 
sean de aplicación y en especial, a las indicaciones establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en el presente Pliego. 

- Las relaciones técnicas de ADECO CAMINO y la empresa contratista adjudicataria 
de la realización de las obras serán encauzadas a través de la persona encargada 
de la dirección de la obra. Las sugerencias o reclamaciones que dicha empresa 
contratista quiera hacer a ADECO CAMINO deberán ir, siempre que ADECO 
CAMINO lo considere necesario, acompañadas de un informe redactado por la 
dirección facultativa de la obra. 

- ADECO CAMINO procurará que la dirección facultativa reciba por parte de la 
empresa contratista adjudicataria de la obra cuantas facilidades precise para 
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realizar la labor que tiene encomendada y en consecuencia, tendrá acceso a 
todos los tajos de la obra, talleres, instalaciones etc. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato, la dirección facultativa deberá: 

- Desarrollar las actividades necesarias para que la ejecución, el control y el abono 
de las obras durante la marcha de las mismas y hasta el fin del contrato, se ajusten 
a las determinaciones del proyecto aprobado y la Ley de Contratos del Sector 
Público. Se incluyen, entre otros, los trabajos topográficos necesarios para la 
vigilancia y control de la ejecución de la obra; los reportajes fotográficos 
detallados del estado previo, de la ejecución de las obras y del estado final; la 
revisión, aprobación, seguimiento y control del Programa de trabajos de las obras, 
del Plan de Gestión de Residuos, del Plan de Ensayos, de la Seguridad y Salud. Así 
como la elaboración de las certificaciones mensuales y final y la elaboración y/o 
recopilación de la documentación final de obra exigida por ADECO CAMINO. Y 
en su caso, la redacción de Informes puntuales, Informes mensuales, evaluación 
y/o corrección o redacción de modificaciones de obra, con sus correspondientes 
cálculos, planos, etc. 

- Suministrar a ADECO CAMINO cuantos informes, instrucciones gráficas y/o escritas 
y documentos le sean solicitados durante el desarrollo de las obras, así como 
después de concluidas éstas, hasta que finalice el plazo de garantía. 

Dirección de la obra 

En esta fase del contrato, la persona que ejerce la dirección de obra es el agente que, 
formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en todos los 
aspectos, técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, las autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las 
Instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por 
ADECO CAMINO, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Asimismo, 
dirige las obras de los proyectos parciales de instalaciones que estén incluidas en el 
proyecto, si los hubiera. 

La persona encargada de ejercer la dirección de obra tiene encomendadas las 
siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas específicas que por su titulación o por 
la normativa de aplicación le correspondan: 

- Con anterioridad al acta comprobación del replanteo, se compromete, junto con 
los otros componentes de la Dirección Facultativa, a comprobar los datos sobre el 
terreno y a verificar los obstáculos que puedan hacer inviable la ejecución del 
proyecto de obras aprobado. 

- Verificar el replanteo de los correspondientes tajos de la obra y la adecuación de 
la cimentación y la estructura proyectadas si las hubiera, a las características 
geotécnicas del terreno. 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
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- Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de instalaciones y los informes 
correspondientes, si los hubiera. 

- Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a 
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades 
de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la dirección de obra, 
sin que se modifiquen las condiciones de Contrato. 

- Suscribir el acta de comprobación del replanteo y el certificado final de obras o 
informe favorable a la recepción de las obras. 

- Suscribir el Programa de trabajo a presentar por la empresa contratista 
adjudicataria de la realización de las obras después de la adjudicación, así como 
el control y revisión del definitivamente aprobado. 

- Informar sobre el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que 
presente la empresa adjudicataria de las obras, para su aprobación por el 
Ayuntamiento, según Art. 5 del RD 105/2008, y realizar el seguimiento de dicho plan 
durante la ejecución de la obra. 

- Seguimiento y control del Estudio de Huella de Carbono de la obra. 

- Realizar las mediciones mensuales y final de la obra, así como sus respectivas 
certificaciones de obra. 

- Suscribir las certificaciones parciales, según la medición y valoración de la obra 
realizada, y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

- Poner en conocimiento de ADECO CAMINO cualquier incidencia de la obra. 
- Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la 

obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su 
modificación. 

- Proponer a ADECO CAMINO la realización de modificaciones de proyecto 
cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentación 
exigible. 

- Preparar lo necesario a fin de que la recepción de la obra se lleve a cabo dentro 
del plazo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos aprobado al 
efecto. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
Ayuntamiento. 

- La persona que ejerza las labores de director de obra realizará visitas periódicas a 
la misma, que serán como mínimo de al menos, una visita semanal y, 
adicionalmente, siempre que su presencia en obra sea justificadamente 
necesaria. 

Dirección de ejecución 

- Deberá verificar la recepción en obra de los distintos suministros y materiales, 
ordenando las pruebas y ensayos necesarios. 
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- Deberá dirigir la ejecución material de las obras, comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta disposición de los elementos constructivos y las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y las instrucciones del Director de Obra. 

- Tiene que consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas 
para la correcta ejecución de las obras. 

- Deberá suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. 

- Deberá colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 
realizado. 

Coordinación de seguridad y salud 

La persona encargada de la Coordinación en materia de Seguridad y Salud dará 
cuenta a ADECO CAMINO de la labor realizada por la empresa contratista de la 
obra en materia de Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que contendrá 
los informes y actuaciones que se realicen en esta materia. 

La persona encargada de la Coordinación en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones (Art. 9 
del RD 1627/1997): 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
o 1- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse simultánea y 
sucesivamente. 

o 2- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de obra para garantizar que la empresa contratista y, 
en su caso, las subcontratas y trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el Art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el art.10 del RD 
1627/1997. 

- Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa contratista y en 
su caso las modificaciones introducidas en el mismo, conforme a lo dispuesto para 
obras de las Administraciones Públicas en el apartado 2 del art.7 del RD 1627/1997. 

- Organizar la Coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

- Verificar la presencia de los recursos preventivos en las actividades o trabajos que 
sea preceptiva su designación. 

- Realizar, al menos, una visita de obra a la semana y, adicionalmente, siempre que 
su presencia en obra sea justificadamente necesaria. 
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- En cualquier caso, deberá cumplir y hacer cumplir, dentro de sus atribuciones, el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que 
componen la edificación se ajustan a las especificaciones establecidas por la 
normativa urbanística.  

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de 
junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, el edificio objeto del presente Proyecto no está dentro del ámbito de aplicación 
de la Ley, pues se trata de una edificación de vivienda unifamiliar cuyo uso no implica 
concurrencia pública  

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con los establecido en su normativa específica. De conformidad con el artículo 
2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, el edificio objeto del 
presente Proyecto no está dentro del ámbito de aplicación, pues se trata de una 
edificación de uso residencial no acogida en régimen de propiedad horizontal. El 
inmueble dispondrá de instalaciones de telefonía y audiovisuales.  

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 

Requisitos básicos relativos a la seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar 
el sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica 
y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y 
modulación. 2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. Condiciones urbanísticas: el 
edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente 
próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 
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servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son 
resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido. El acceso desde el 
exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de 
separación a los inmuebles colindantes. No se produce incompatibilidad de usos, 
y no se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso 
normal. No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al 
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la 
de sus ocupantes. 3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 

La vivienda reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso.  

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. La edificación proyectada dispone de los 
medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios 
para impedir su penetración o, en su caso, permitir su evacuación sin producción de 
daños. La edificación proyectada dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. La 
edificación proyectada dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. La edificación 
proyectada dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua. La edificación proyectada dispone 
de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los 
elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de 
propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento acústico 
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. Todos los elementos 
constructivos horizontales cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 
previstos en las dependencias que delimitan. 3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, 
de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. La edificación proyectada dispone de una envolvente adecuada 
a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen de verano 
e invierno. Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 
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exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. En la edificación proyectada no es exigible la justificación de la eficiencia 
energética de la instalación de iluminación. 

La vivienda no precisa de contribución mínima de energía renovable para cubrir la 
demanda de agua caliente sanitaria debido a que esta es inferior a 100 l/día. 4. Otros 
aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan 
un uso satisfactorio de la vivienda. 

 

CLÁUSULA 4ª. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Se establece un plazo improrrogable de ejecución del contrato de 5 meses. Se marca 
como fecha estimada de inicio el 15/02/2025 debiendo estar la acción totalmente 
ejecutada y justificada el 15/07/2024. 

Plazo para la EJECUCIÓN de la obra del proyecto 

El plazo para la ejecución de la obra reflejada en el proyecto será de 7/9 meses desde 
la firma del contrato. No obstante, el plazo anterior podrá ser mejorado en la oferta que 
presente el licitador. En todo caso la obra debe estar finalizada el 15 de diciembre de 
2025. 

La entrega de las ofertas se realizará por sede electrónica en: adeco-cam@cyl.com. 

La documentación en papel se entregará en: ADECO CAMINO Plaza Mayor, 22 bajo. 
09110. Castrojeriz (Burgos). 

Para llevar a cabo el control de este primer hito del contrato se establece el siguiente 
mecanismo: se realizará una primera entrega de UN ejemplar completo del proyecto, 
incluyendo su soporte informático, para proceder a su supervisión. En el caso de existir 
reparos a corregir, se fijará un plazo de corrección no superior a 15 días. La persona 
adjudicataria entregará las correcciones hasta la subsanación. 

Plazo para la dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y 
salud 

Se establece un segundo hito en el desarrollo del contrato en la fase de ejecución de las 
obras. 

La duración de la dirección de las obras, dirección de ejecución y la coordinación de 
seguridad y salud, salvo resolución expresa, se extenderá al tiempo establecido en el 
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contrato de ejecución de la obra y hasta la liquidación de la misma y la redacción de los 
informes exigidos al expirar el plazo de la garantía de las obras. 

Para llevar a cabo el control de este segundo hito del contrato se establece el siguiente 
mecanismo: suministrar a ADECO CAMINO cuantos informes y documentos le sean 
solicitados durante el desarrollo de las obras, así como después de concluidas éstas, hasta 
que finalice el plazo de garantía. 

CLÁUSULA 5ª. PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
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CLÁUSULA 6ª. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 
La competencia para contratar corresponde al órgano de contratación al que le 
corresponden las funciones y facultades que este pliego y la legislación vigente atribuyen 
al  órgano de contratación. A la vista del importe y la duración del contrato, el órgano 
competente para efectuar la presente contratación será la Dirección de la Asociación 
ADECO CAMINO, sin perjuicio de los acuerdos de delegación que se puedan adoptar. 

 

CLÁUSULA 7ª. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN. 
 

La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente a través de medios 
electrónicos, enviando la oferta económica a la dirección de correo electrónico 
amanso@adeco-camino.org indicando en la presentación de oferta: OFERTA PARA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA DEL PRYECTO DE LA ACCIÓN 5 DEL PROYECTO GAD-EX: MEJORA 
DE LA “CASA DEL PASTOR” DE CASTRECÍAS COMO INSTALACIÓN PARA GANADEROS 
TRASHUMANTES 

El plazo de presentación de ofertas comienza el mismo día del envío del presente pliego 
y finalizará trascurridos 15 días naturales. 

Los licitadores indicarán en su propuesta la dirección de correo electrónico al cual 
prefiere que se le remitan las   notificaciones. 

La documentación a entregar será una oferta económica a la baja respecto al 
presupuesto de referencia.  

La licitación ser realizará mediante envío de invitación de presentación de presupuesto a 
empresas cualificadas para realizar los trabajos ofertados. La documentación que se 
enviará en dichas invitaciones es: 

1) Carta invitación presentación de presupuesto 

2) Pliego de condiciones administrativas 

3) Pliego de condiciones técnicas 

4) Memoria-Proyecto 

5) Planos  

 

CLÁUSULA 8ª. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. ASPECTOS DEL CONTRATO OBJETO DE 
NEGOCIACIÓN. CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS DNSH. 

Los criterios que servirán de base para la valoración de ofertas (TOTAL 100 PUNTOS). 
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1. Mejor oferta económica (hasta 60 puntos). A la oferta que se la más ventajosa 
económicamente para el Ayuntamiento (sin IVA) se le otorgará la máxima 
puntuación, con dos decimales. A las demás ofertas se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente correspondan, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃 = 60 ∗ ൬
𝑀𝑜𝑓

𝑂𝑓
൰ 

Donde: 

P= es la puntuación que obtendrá la oferta.  
60= es la máxima puntuación posible. 
Mof= es la mejor oferta presentada. 
Of= es la oferta que se valora. 

 

2. Mejoras en la ejecución del contrato sobre las establecidas en los pliegos 
(hasta 40 puntos). 

-Entrega anticipada al plazo de entrega máximo, establecido de 5 meses, (hasta 
40 puntos); A la oferta que presente el menor plazo de entrega se le otorgará la 
máxima puntuación, con dos decimales. A las demás ofertas se les asignarán los 
puntos que proporcionalmente correspondan, de acuerdo con la siguiente 
fórmula, teniendo en cuenta que cada reducción de 1 mes en el plazo 
corresponde a 0,25 mes: 

𝑃 = 40 ∗ ൬
𝑀𝑜𝑓

𝑂𝑓
൰ 

Donde: 

P= es la puntuación que obtendrá la oferta “Of” 
40= es la máxima puntuación posible. 
Mof= es la mejor oferta presentada 
Of= es la oferta que se valora. 

 
En las proposiciones que formulen las empresas licitadoras, así como en los precios 
ofertados, de acuerdo a los que se adjudique el contrato se entenderán incluidos, a todos 
los efectos, el coste de los medios materiales y personales empleados en la ejecución, 
además del beneficio empresarial, imprevistos, gastos y todo tipo de impuestos que le 
sean de aplicación, de tal suerte que el ADECO CAMINO, no abonará bajo concepto 
alguno, cantidad superior a la que resulta de lo establecido en el párrafo anterior como 
precio o cantidad máxima del contrato. 

La empresa adjudicataria deberá cumplir con todos los requisitos del principio de no 
causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) durante el desarrollo de todos los 
trabajos. 
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CLÁUSULA 9ª. PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO. 

 

El contratista tendrá derecho al abono del servicio prestado de conformidad con los 
términos establecidos en las normas que rigen el contrato y con arreglo al precio 
convenido. 

El pago del precio del contrato adjudicado se realizará atendiendo a las certificaciones 
de obra emitidas y aprobadas por el Director de Obra. 

El contratista deberá presentar la factura correspondiente, conforme a lo previsto en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1615/2012, de 30 de noviembre. 

 

CLÁUSULA 10ª. NORTATIVA Y AUTORIZACIONES REQUERIDAS. 

 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que le sea de 
aplicación durante el desarrollo del contrato.  Será responsabilidad del Contratista 
conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningún caso, que no se le haya hecho 
comunicación explícita. 
 

CLÁUSULA 11ª. CONDICIONES Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 

 
Formato de entrega de la documentación:  

 Archivos PDF y compatibles con Autocad  (DWG o DXF) 
 La documentación final se entregará tanto en soporte digital como en papel (1 

copia).  
 
Todos los estudios, documentos, manuales, formularios, procedimientos de actuación, 
planes y programas de trabajo, protocolos, programas y aplicaciones informáticas y 
cualesquiera otros estudios o trabajos técnicos elaborados por la persona adjudicataria 
como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad del ADECO 
CAMINO, que podrá reproducirlos, publicarlos o divulgarlos en la medida que tenga por 
conveniente, sin que pueda oponerse a ello la persona adjudicataria alegando derechos 
de autoría. 
 
La entidad adjudicataria no podrá utilizar, para sí o para terceros, sin autorización expresa 
y escrita de la Administración contratante, en forma total o parcial, cuantos estudios, 
documentos, manuales, formularios, procedimientos de actuación, planes y programas 
de trabajo, protocolos, programas y aplicaciones informáticas y cualesquiera otros 
estudios o trabajos técnicos, integren el objeto de este contrato o le sean facilitados por 
la ADECO CAMINO contratante en la ejecución del mismo. 
Se establece un plazo de garantía mínimo de 1 año a contar desde la fecha de entrega. 
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CLÁUSULA 12ª. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL ADJUDICATARIO 

La entidad adjudicataria del contrato dispondrá de los medios humanos y materiales 
necesarios para cumplir con las expectativas descritas en el presente pliego y las que, de 
forma alternativa o complementaria, considere conveniente. 

La redacción del proyecto y la dirección de obra deberá llevarse a cabo por un 
arquitecto, con experiencia acreditada en trabajos de redacción de proyectos y 
dirección de obra, en obras similares a las del proyecto objeto de este contrato. Contará 
con un mínimo de 5 años de experiencia acreditada. 

Asimismo, deberá liderar el equipo, asumir la coordinación de todos los trabajos objeto 
del contrato y asumir la representación del equipo frente a ADECO CAMINO. 

Los informes, estudios, cálculos, planos, etc. realizados por personal distinto al autor/a del 
proyecto, deberán estar firmados. Se deberá aportar toda la información suficiente para 
que cualquier parte de los cálculos realizados pueda ser contrastada fácilmente sin 
necesidad de usar el mismo programa utilizado en proyecto, del que siempre se detallará 
nombre y versión. 

Los proyectos parciales de instalaciones deberán estar realizados por personal técnico 
competente según la legislación vigente que podrá realizar también el control y vigilancia 
de las obras de las instalaciones afectadas. Éste personal quedará bajo la coordinación 
de la persona que lidera el equipo de trabajo. 

El levantamiento topográfico (en caso de ser necesario) y los demás trabajos topográficos 
se realizarán por personal técnico competente. 

La Dirección de Ejecución podrá ser asumida por un arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico.   

La coordinación de seguridad y salud podrá ser asumida por la persona que asuma la 
Dirección de Obra o por otro miembro de la Dirección Facultativa, siempre que tenga 
competencias para ello. 

Los informes, estudios, cálculos, planos, etc. realizados en fase de dirección de las obras, 
deberán estar firmados por su autor o por la persona que asuma la Dirección de Obra. 

Cualquier cambio en el equipo de trabajo del adjudicatario deberá ser solicitado y 
justificado por escrito y autorizado previamente por el Ayuntamiento 

 

CLÁUSULA 13ª. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
El objetivo de este apartado es promover la igualdad de género y prevenir cualquier 
forma de discriminación de género en el proceso de contratación. Se busca asegurar 
que todas las personas, sin importar su género, tengan igualdad de oportunidades y sean 
evaluadas de manera justa y objetiva.  
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La entidad contratante reconoce y promueve la igualdad de género como un principio 
fundamental en todas sus actividades. Se compromete a implementar medidas que 
fomenten la igualdad de oportunidades y a eliminar cualquier forma de discriminación 
de género en el proceso de contratación.  
 
Se garantizará que el proceso de contratación se base en los principios de no 
discriminación y se evaluará a los proveedores y licitantes sin sesgos de género. No se 
permitirá ningún tipo de discriminación directa o indirecta basada en el género, 
incluyendo estereotipos de género o prejuicios. 
 

CLÁUSULA 14ª. PUBLICIDAD Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
Este trabajo está enmarcado en la “Convocatoria de subvenciones para el apoyo a 
proyectos transformadores para la promoción de loa bioeconomía ligada al ámbito 
forestal y la contribución a la transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, 
transformación y Resiliencia y financiado por la Unión europea”.  
 
Por tanto, todos los instrumentos documentos o jurídicos, técnicos, administrativos, 
publicitarios o de difusión pertinentes elaborados por el equipo adjudicatario, deberán 
recoger de forma clara las prescripciones establecidas en esta convocatoria en materia 
de publicidad, así como del resto de obligaciones exigidas en la convocatoria.  
 

En Castrojeriz, a la fecha de la firma electrónica. 
 

Fdo. Ángel Manso 
ASOCIACIÓN ADECO CAMINO 
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